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Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный заказчик – Администрация города Глазова, Глава Администрации города Глазова – А.Н. Коземаслов, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, телефон/факс: 8 (341 41) 2-55-76 (контактное лицо: начальник ОКС Белослуцкий Анатолий Александрович, тел. (34141) 2-33-73, тел/факс (34141) 2-93-36, e-mail: oks-glazov@yandex.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома «под ключ» (ул.Сибирская,116).
Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 06.11.2013 года».
Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 07.11.2013 года».
Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 11.11.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.
Глава Администрации города Глазова                                                                А.Н. Коземаслов

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома «под ключ» (ул.Сибирская,116).
Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 06.11.2013 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 07.11.2013 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 11.11.2013г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки».

Раздел 3

Изменения к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома «под ключ» (ул.Сибирская,116).
	№ п/п
	Наименование

	Изм. 3.19.
	Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 06.11.2013 года.

	Изм. 3.20.
	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 06.11.2013 года.

	Изм. 3.21.
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 07.11.2013 года.

	Изм. 3.22.
	Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 11.11.2013г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки).

	
	Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.


Глава Администрации города Глазова 



            
А.Н. Коземаслов

Раздел 4

ПРОЕКТ муниципального контракта изложить в следующей редакции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома «под ключ» (ул.Сибирская,116)
г.Глазов








«___» ___________ 2013 года

Администрация муниципального образования «Город Глазов», именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главы Администрации Коземаслова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего (-ая) на основании ___________, с другой стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков города Глазова (Протокол ___________№ _________________ от «___» ________ 2013 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по строительству многоквартирного жилого дома «под ключ» (ул.Сибирская,116) (далее – объект) , с целью реализации Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Удмуртской Республики на 2013-2015 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее – Адресная программа), в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту) включая выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (далее – работы), а Муниципальный заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему Контракту в пределах контрактной цены. Выполнение работ по строительству мест общего пользования осуществляется за счет Подрядчика, с последующей передачей их Муниципальному заказчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), проектной и сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Подрядчик выполняет работы из своего материала. Стоимость материала включена в цену Контракта.
ОКДП 4520080.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. «Цена Контракта определяется по результатам открытого аукциона и составляет: ______________  рублей (цифрами и прописью), в том числе из них _____________ рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,  ________________ рублей – средства бюджета Удмуртской Республики, направленные на реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике в 2013 году.

КБК 961 0501 0980104 810 242, КБК 961 0501 0980204 810 242»

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий его исполнения.

2.3. В цену Контракта включены расходы, связанные с выполнением работ по разработке проектно-сметной документации, строительству, в том числе затраты на создание коммуникаций и других инженерных сооружений, подключение, благоустройство прилегающих территорий, выполнение работ по строительству мест общего пользования, с последующей передачей их Муниципальному заказчику, транспортные расходы, таможенные пошлины, стоимость всех согласований, выполнение кадастровых паспортов на инженерные коммуникации, выполнение технических паспортов на квартиры, налоги (в т.ч. НДС – 18,0 %), сборы, и иные затраты.

2.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 2.1. Контракта выполненных Подрядчиком за истекший месяц строительных работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), акт приема-передачи оборудования в монтаж, счет, счет-фактура.

В качестве стоимости временных, непредвиденных, иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете Контракта.

Оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы осуществляется, исходя из стоимости, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, но не более стоимости, определенной в п. 2.1. Контракта.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 30 (Тридцати) банковских дней на основании счета-фактуры, акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), подписанных обеими сторонами, при наличии финансовых средств, поступивших в Администрацию города Глазова на реализацию Адресной программы.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (проектной, сметной)  документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения отклонений.

  2.7. В случае увеличения объема работ (общей площади квартир) данные расходы несет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения муниципального контракта: с момента заключения контракта до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

3.2. Срок передачи Муниципальному заказчику проектно-сметной документации (рабочей) в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта.

3.3. Окончание выполнения работ по строительству объекта – до «01» сентября 2014 года.
3.4. Ввод объекта в эксплуатацию – до «01» октября 2014 года.
3.5. Сроки выполнения работ (этапов работ) по настоящему Контракту определяются сторонами в «Календарном (производственном) плане выполнения работ» (Приложение №3), который составляет Подрядчик и в течение 3 дней после заключения контракта передает на подписание Муниципальному заказчику. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязан:

4.1.1. Подписать «Календарный (производственный) план выполнения работ», либо направить Подрядчику замечания к нему.

4.1.2. Назначить своего представителя для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ по строительству объекта, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.1.7. Предоставить Подрядчику земельный участок для строительства объекта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом проектные, строительные, монтажные, пусконаладочные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом работы самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной и согласованной технической (проектной, сметной) документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Представить на подписание Муниципальному заказчику «Календарный (производственный) план выполнения работ» в срок, установленный п.3.5. настоящего Контракта.

4.2.3. Обеспечивать Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.4. Передать Муниципальному заказчику на утверждение готовую проектно-сметную документацию.

4.2.5. Не передавать техническую (проектную, сметную) документацию третьим лицам без письменного согласия Муниципального заказчика.

4.2.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопас​ности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

Поставить на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, в том числе конструкции и строительную технику.

Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.2.7. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»);
4.2.8. Оформить земельный участок под строительство Объекта в безвозмездное срочное пользование в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.2.9. Осуществить оформление разрешительной документации на строительство объекта.

4.2.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.2.11. Нести расходы по содержанию Объекта до оформления государственной регистрации права собственности Муниципальным заказчиком. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Нести расходы за пользование коммунальными услугами на период производства работ по объекту в целом.

4.2.12. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.2.13. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.15. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.16. Обеспечивать Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятст​венно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

По требованию Муниципального заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

4.2.17. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.18. Организовать подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.2.19. Сдать объект (результат выполненных работ) Муниципальному заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

Обеспечить до сдачи объекта Муниципальному заказчику чистовую уборку всех помещений объекта, в том числе мытье окон, подоконников, полов.

4.2.20. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные согласованные с Муниципальным заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.21. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации. 

4.2.22. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.23. Оформить и оплатить в органах технической инвентаризации кадастровые паспорта на инженерные коммуникации и технические паспорта на жилые помещения в многоквартирном доме.

4.2.24. Оплачивать счета по коммунальным платежам по объекту до регистрации перехода права собственности к Муниципальному заказчику.

4.2.25. Передать Муниципальному заказчику объект в течение месяца с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, качество которого соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации и других законодательных актов.

4.3. После приемки законченного строительством объекта Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику документы, перечень которых содержится в статье 55 Градостроительного кодекса РФ. 

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

4.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.7. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему Контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

5. Сдача и приемка работ

5.1. По завершении в установленные строки оформления проектно-сметной документации, Подрядчик передает документацию в количестве 4 экземпляров в сброшюрованном виде Муниципальному заказчику.

Фактическая передача проектно-сметной документации оформляется сторонами актом приема-передачи в 2-х экземплярах.

5.2. Муниципальный заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому заданию и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приема-передачи обратно Подрядчику.

5.3. В случае выявления некомплектности проектно-сметной документации, несоответствия её Техническому заданию и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Муниципальный заказчик вправе при подписании акта приема-передачи проектной продукции оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от его подписания до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.4. По требованию Муниципального заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию в срок, установленный Муниципальным заказчиком.

5.5. По завершении в установленные сроки отдельных этапов работ по строительству объекта Подрядчик не позднее 20 числа текущего месяца составляет и передает Муниципальному заказчику  справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт сдачи-приемки работ (КС-2).

Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает справку о стоимости выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ.

В случае выявления Муниципальным заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик  немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

5.6. Сдача-приемка скрытых строительных работ:

5.6.1. Подрядчик письменно сообщает Муниципальному заказчику о необходимости проведения приемки скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций заблаговременно, но не позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки.
5.6.2. Если представитель Муниципального заказчика не явится к проведению приемки скрытых работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает скрытые работы принятыми.
5.6.3. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, за исключением случая, предусмотренного п. 5.6.2. или если Муниципальный заказчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.7. При завершении работ по строительству в целом по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

В процессе приемки проверяется соответствие параметров объекта проектно-сметной документации, условиям настоящего Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

5.8. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами.

5.9. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата выдачи уполномоченным государственным органом соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента государственной регистрации права собственности Муниципальным заказчиком, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или заказчиком рекламационного акта.

6. Качество и гарантийный срок

6.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и безопасность его использования в дальнейшем;

- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

6.2.  По окончании монтажа оборудования и систем объекта, Подрядчик приступает к пуску, а затем к испытаниям оборудования систем в присутствии представителей Муниципального заказчика, который должен быть письменно, но не позднее чем за три рабочих дня уведомлен о дате предстоящего пуска для его обязательного присутствия. После испытания оборудования и систем объекта Стороны составят и подпишут протокол, при отсутствии замечаний у Муниципального заказчика, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования и систем характеристикам, указанным в проектно-сметной документации, требованиям Норм и правил Российской Федерации и условиям Контракта.

6.3. Подрядчик обязан в течение срока строительства объекта проводить периодические испытания и/или проверки выполненных работ и качества используемых на строительстве объекта материалов. 

6.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажных работы начинается с даты ввода объекта в эксплуатацию и составляет 2 (два) года на все виды работ.

6.5. Гарантийный срок материалов и оборудования, в том числе составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования.

6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Муниципальный заказчик, либо иное лицо, к которому перейдут права на объект (часть объекта) совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

6.7. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей объект организации о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта эксплуатирующая объект организация составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой ею за счет Подрядчика. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что дефекты возникли не по вине Подрядчика, затраты на проведение экспертизы несет эксплуатирующая организация.

6.9. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узел оборудования) или материалы в срок, определяемый Рекламационным актом.

6.10. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Муниципальный заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

  6.11. Гарантийные обязательства Подрядчика оформляются в виде паспорта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

7.2. В случае ненадлежащего составления технической документации, включая недостатки, обнаруженные при приемке либо при последующем использовании технической документации, в т.ч. в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика и в установленные им сроки безвозмездно переделать техническую документацию.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных календарным (производственным) планом настоящего Контракта по вине Подрядчика, Муниципальный заказчик вправе требовать выплаты штрафной неустойки в виде пени в размере 0,1% в день от предусмотренной настоящим Контрактом договорной цены. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
7.4. В случае, когда работы, по настоящему Контракту выполнены с отступлениями от требований Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, повлиявшими на качество работ, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика штраф в размере 1% от установленной настоящим Контрактом договорной цены.
7.5. Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика и в установленные им сроки за свой счет устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Муниципальным заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта.

Муниципальный заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.6. В случае нарушения установленных Муниципальным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Муниципальный заказчик вправе применить штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости этих работ за каждый день просрочки.

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта с возмещением убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.7. Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, который был нанесен по его вине Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

7.8. Подрядчик гарантирует освобождение Муниципального заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаям со смертельными исходами до момента ввода объекта в эксплуатацию.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

8.2. Форс-мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

8.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Муниципальному заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Муниципального заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

10. Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ .

10.2. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

10.3. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

10.3.2. При систематическом (более двух раз) нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным (производственным) планом, более чем на два рабочих дня.

10.3.3. Неисполнение Подрядчиком требования Муниципального заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков.

10.3.4. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.

10.4. При расторжении Контракта Муниципальный заказчик обязан:

10.4.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Контракта работы надлежащего качества.

10.4.2. Оплатить Подрядчику фактически выполненные работы надлежащего качества.
10.5. В случае расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней по акту Муниципальному заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и исполнительную документацию по объекту. Покидая площадку, Подрядчик обязан обеспечить сохранность и безопасность объекта.

Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки, штрафов или компенсации причиненных Муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

11. Срок действия Контракта


11.1. Настоящий Контракт действует:

а) начало действия Контракта: со дня подписания Сторонами.

б) окончание действия Контракта: до полного исполнения обязательств Сторон по Контракту.
12. Заключительные положения

12.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются принятыми стороной в день их отправки.

В случае изменения какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую сторону.

12.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, выполняются Подрядчиком за свой счет.

12.3. Созданный в результате строительства объект полностью поступает в собственность муниципального образования «Город Глазов».

12.4. Право собственности на жилые помещения возникает у муниципального образования «Город Глазов» с момента государственной регистрации права Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике  в установленном законом порядке. 

12.5. Изменение условий настоящего Контракта осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. Все вопросы по исполнению Контракта и оформлению документов решаются по месту нахождения Муниципального заказчика.

12.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1) Техническое задание;

2) Номенклатура квартир в доме;

3) Календарный (производственный) план выполнения работ;

13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	Муниципальный заказчик

Глава Администрации 

города Глазова

_____________________________А.Н. Коземаслов
	Подрядчик

______________________________/_____________/


