РАЗЪЯСНЕНИЯ от 03.06.2015 года
по запросу № 2
положений документации об аукционе в электронной форме № 0113300023915000139 для СМП, СОНО по определению исполнителя на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: «Расширение распределительного газопровода в мкр. «Западный» в г.Глазове».
	№
	Предмет запроса
	Разъяснения

	1
	Тема запроса: Запрос разъяснений.
Текст запроса: Просим разъяснить положения аукционной документации: 

1. В п. 2.3. контракта указано, что результатом оказания услуг является разработанная «рабочая документация», в то время как п. 2.2. изложен «разработку проектной и рабочей документации».  

Просим уточнить результат оказания услуг. 

2.  В  п.  2.3.  «согласованная  с  соответствующими  контролирующими  органами  и эксплуатирующими  организациями»,  в  п.  13  ТЗ  «согласовать  с  филиалом  Газпром газораспределение  Ижевск  и  Управлением  архитектуры  и  градостроительства Администрации г. Глазов». Просим уточнить помимо указанных в п. 13 ТЗ органов, потребуется  ли  согласование  еще  с  какими  либо  органами  и  организациями?  

3. Срок выполнения 90 календарных дней с учетом всех согласований, следовательно просим уточнить сколько времени Подрядчику отводится для согласования с филиалом Газпром распределение Ижевск? 

4. В п. 2.5. и 13.3. муниципального контракта имеется ссылка на приложение № 2 «График оказания  услуг»,  но  в  аукционной  документации  нет  данного  приложения.  Для Исполнителя данный пункт имеет существенное значение, поскольку определяет срок сдачи  этапов  работ.  Соответственно  просим  пояснить,  какой  срок  определен  для разработки каждого этапа. 

5.  В  п.  3.4.  муниципального  контракта  «Результат  оказанных  услуг  передается Муниципальному заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.)» и п. 6.2. контракта исполнитель обязан обеспечить:  «оказание  услуг  материалами  и  оборудованием»;  «предоставить  на оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы на  русском  языке».  Просим  Вас  пояснить  в  соответствии  с  какими  нормативными документами, Исполнитель обязан предоставить в проектной и рабочей документацией сертификаты и паспорта на оборудовании, т.к. данные сертификаты прилагаются только в исполнительной документации, а нормами регламентирующими разработку проектной и рабочей документации данного требования нет.  

6.  В  проекте  контракта,  ни  в  Техническом  задании  нет  указания  о  прохождении экспертизы промышленной  безопасности,  либо  государственной  экспертизы.  Просим уточнить,  необходима  ли  экспертиза  проектной  документации  в  рамках  текущего аукциона. Если экспертиза проводится, то кто ее оплачивает?
	Тема разъяснений: Запрос разъяснений.

Уважаемый участник.
1. П/п 5 задания на проектирование устанавливает стадии проектирования: проектная и рабочая документация. П/п 22 задания на проектирования установлено, что проектную документацию представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе (стадия П), 4-х экз. на бумажном носителе стадия РД и 1 экз. в электронном виде, сметную документацию (на стадию РД) 4 экз. в бумажном и электронном виде. Результатом оказания услуг является разработанная рабочая документация в объеме, указанном выше.

2. Согласованию подлежит документация, разработанная как на стадии П, так и на стадии РД. Согласование на стадии П с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове, Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова проводится для утверждения трассы газопровода и дальнейшей разработки стадии РД. Согласование документации, разработанной на стадии РД, проводится Муниципальным заказчиком перед проведением строительно-монтажных работ по устройству газопровода.

3. Согласование документации, разработанной на стадии П, проводится совместно с Муниципальным заказчиком на основании графика оказания услуг, разработанного Исполнителем и согласованного с Муниципальным заказчиком.

4. В п. 2.5 проекта муниципального контракта указано, что график оказания услуг разрабатывается Исполнителем.

5. Для проведения в дальнейшем конкурсных мероприятий на выполнение строительно-монтажных работ по устройству газопровода в соответствии с 44-ФЗ Муниципальному заказчику в конкурсной документации необходимо указать характеристики используемых материалов, которые будут взяты из предоставленной Исполнителем документации, в том числе сертификатов и т.д.

6. Результаты оказания услуг будут направлены на государственную экспертизу, которая оплачивается за счет Муниципального заказчика. При этом, в соответствии с проектом муниципального контракта, устранение выявленных в результате проведения экспертизы недостатков проводится за счет Исполнителя.


Представитель Заказчика:

Директор МКУ «УКС города Глазова»
А.А. Белослуцкий
Представитель уполномоченного органа:

Начальник ОМЗ УЭиРГ
Администрации города Глазова
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