ПРОТОКОЛ №0113300023912000307-1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Глазова
30 мая 2012г.

Кабинет №131 муниципалитета Администрации города Глазова.

Муниципальный заказчик – Управление дошкольного образования Администрации города Глазова, начальник управления – Л. И. Шерман (контактное лицо), адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Ленина, д.15а, телефон: 8 (341 41) 5−01−04, факс: 8 (341 41) 5−01−93, e-mail: Dosh@glazov-gov.ru.
Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, адрес: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.
Повестка дня: О размещении заказа путем запроса котировок с заключением муниципального контракта на выполнение проектных работ по техническому обследованию и разработке рабочей документации на объект: «Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №12».

Единая комиссия в составе:
Председатель Единой комиссии – Начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Е.М. Коксенова;

Заместитель председателя Единой комиссии – Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Д.А. Королев.
Члены Единой комиссии:

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – А.Н. Кондратова.
Секретарь Единой комиссии: Главный специалист-эксперт-экономист отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – А.В. Мельм.
Представитель Муниципального заказчика (Заказчика): Начальник Управления дошкольного образования Администрации города Глазова – Л.И. Шерман.
Отсутствуют по уважительной причине:
Первый заместитель Главы Администрации города Глазова – М.Г. Высотских;

Руководитель Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – О.И. Громов;
Начальник Управления экономики и развития города Администрации города Глазова – Т.Г. Гафиатуллин.
Кворум для проведения заседания Единой комиссии имеется, присутствуют три члена Единой комиссии из шести.

Обсуждение повестки дня:

1. Извещение №0113300023912000307 о проведении запроса котировок было размещено 17.05.2012г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

2. В назначенный срок до 17-00 часов 29.05.2012г. секретарем Единой комиссии были приняты и зарегистрированы следующие Котировочные заявки:

от МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов», местонахождение: 427620, УР, г.Глазов, ул.Энгельса, д.18 (входящий №1 от 24.05.2012 г. в 13 : 00 часов);

от ООО «Научно-производственное объединение «Проектирование, Строительство, Автоматизация», местонахождение: 427051, УР, Увинский район, д.Узей-Тукля, ул.Центральная, д.7-1 (входящий №2 от 24.05.2012 г. в 14 : 19 часов);
от ООО «Новосибсертификация», местонахождение: 630005, г.Новосибирск, ул.Некрасова, д.50 (входящий №3 от 25.05.2012 г. в 11 : 08 часов);

от ООО «Меркурий +», местонахождение: 427260, УР, п.Ува, ул.Курчатова, д.14 (входящий №4 от 29.05.2012 г. в 16 : 12 часов).
3. Единой комиссией при рассмотрении Котировочных заявок Участников размещения заказа по выше указанному предмету учитывались согласно котировочной документации, следующие требования Заказчика:
Наличие свидетельства о допуске на выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приложение №1 к Извещению).

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Задания на техническое обследование (Приложение №2 к Извещению) и Технического задания на выполнение работ по проектированию объекта (Приложение №3 к Извещению), ГОСТ, СНиП и другой нормативной документации, действующей на территории РФ.

Объем выполняемых работ в соответствии с Заданием на техническое обследование (Приложение №2 к Извещению), Техническим заданием на выполнение работ по проектированию объекта (Приложение №3 к Извещению), Сводной сметой №1 на проектные и изыскательские работы и Сметами на проектные (изыскательские) работы №1−9 (Приложение №4 к Извещению), Техническими условиями №14−12 от 19.03.2012 с приложением (Приложение №5 к Извещению), Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №42 от 30.03.2012 г. с приложением (Приложение №6 к Извещению) и условиями подключения №70 от 05.03.2012г. объекта к сетям водопровода и канализации с приложением (Приложение №7 к Извещению).

Выполнение работ в соответствии с действующими нормами, правилами в области разработки проектной документации.

Результатом работы по контракту является: Заключение по результатам технического обследования и Рабочая документация, выполненные на основании задания на техническое обследование и технического задания на проектирование объекта, в соответствии с законодательством РФ, согласованные с соответствующими контролирующими органами и эксплуатирующими организациями и Муниципальным заказчиком, при этом сметная документация, входящая в состав рабочей документации, должна иметь положительное заключение экспертизы АНО «УРЦЦС». Результат работы оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ между подрядчиком и Муниципальным заказчиком.

Устранение подрядчиком за собственный счет в минимально возможный срок, замечаний Заказчика и согласовывающих, контролирующих инстанций.

Повторная экспертиза сметной документации проводится за счёт подрядчика.

Место выполнения работ: УР, г. Глазов, ул.Дзержинского, д.31а, здание МБДОУ Детский сад №12 

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ, на основании подписанных обеими сторонами Актов выполненных работ и счетов-фактур, с возможной отсрочкой платежа до 31.12.2012 года.

Источник финансирования – бюджет МО «Город Глазов» (средства бюджета УР).

Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ – 493 810,00 рублей (с учетом всех затрат, связанных с выполнением работ: стоимость проектных работ, прибыль, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, стоимость тиражирования документации в количестве четырёх экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде).

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта: начальная (максимальная) цена сформирована на основании Сводной сметы №1 на проектные и изыскательские работы и Смет на проектные (изыскательские) работы №1−9 (Приложение №4 к Извещению), утвержденных Заказчиком.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.
4. Участники размещения заказа представили в соответствии с требованиями Заказчика необходимые документы в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок от 17.05.2012г., в которых были предложены следующие стоимости выполнения работ по контракту:
Оценка котировочных заявок – наиболее низкая стоимость выполнения работ по контракту.

	Участники размещения заказа
	Оценка Котировочных заявок Участников размещения заказа

	
	Наиболее низкая стоимость выполнения работ, в рублях

	МУП «Город»
	280 000,00

	ООО «НПО «ПРОСТА»
	295 000,00

	ООО «Новосибсертификация»
	385 000,00

	ООО «Меркурий +»
	326 000,00


Единая Комиссия рассмотрела Котировочные заявки Участников размещения заказа на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, оценила данные котировочные заявки, и на основании полученных результатов единогласно приняла следующее решение:
5.1. Признать победителем в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ и осуществить размещение заказа на выполнение проектных работ по техническому обследованию и разработке рабочей документации на объект: «Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №12» у МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов» (местонахождение: 427620, УР, г.Глазов, ул.Энгельса, д.18).
Второй номер присвоить Котировочной заявке ООО «Научно-производственное объединение «Проектирование, Строительство, Автоматизация» (местонахождение: 427051, УР, Увинский район, д.Узей-Тукля, ул.Центральная, д.7-1).
5.2. Муниципальному заказчику (Заказчику) – Управлению дошкольного образования Администрации города Глазова заключить муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ с МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов» на сумму 280 000,00 рублей (с учетом всех затрат, связанных с выполнением работ: стоимость проектных работ, прибыль, транспортные расходы, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, стоимость тиражирования документации в количестве четырёх экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок.

Председатель Единой комиссии,

Представитель уполномоченного органа
Е.М. Коксенова
Заместитель председателя Единой комиссии
Д.А. Королев
Члены Единой комиссии:

1. _____________________________/А.Н. Кондратова/
Секретарь Единой комиссии _________________/А.В. Мельм/ 
Представитель Муниципального заказчика:
Начальник Управления дошкольного образования
Администрации города Глазова
Л.И. Шерман

PAGE  
1

