ПРОТОКОЛ №0113300023912000909-1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

города Глазова

04 декабря 2012 г.

Кабинет № 131 муниципалитета Администрации города Глазова.

Заказчик – Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивно-культурный комплекс «Прогресс», Генеральный директор — И. Л. Царёв (контактное лицо), адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 38, телефон/факс: 8 (341 41) 3−58−77, e-mail: mu_skk_progress@mail.ru.
Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, адрес: 427620, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Повестка дня: О размещении заказа путем запроса котировок с заключением гражданско-правового договора на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивных сооружений в г. Глазове. Легкоатлетический манеж».
Единая комиссия в составе:

Председатель Единой комиссии – Начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Е.М. Коксенова.
Заместитель председателя Единой комиссии – Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – Д.А. Королев.
Члены Единой комиссии:

Начальник Управления учета и отчетности – Главный бухгалтер Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – А.Н. Кондратова.

Представитель Муниципального заказчика (Заказчика): Генеральный директор МБУ СКК «Прогресс» – И.Л. Царёв.
Секретарь Единой комиссии: Главный специалист-эксперт-экономист отдела муниципального заказа УЭиРГ Администрации города Глазова – А.В. Мельм.
Отсутствуют по уважительной причине:
Первый заместитель Главы Администрации города Глазова – М.Г. Высотских;

Руководитель Аппарата Главы города Глазова, Глазовской городской Думы и Администрации города Глазова – О.И. Громов;
Начальник УЭиРГ Администрации города Глазова – Т.Г. Гафиатуллин.
Кворум для проведения заседания Единой комиссии имеется, присутствуют три члена Единой комиссии из шести.

Обсуждение повестки дня:

1. Извещение №0113300023912000909 о проведении запроса котировок было размещено 21.11.2012 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

2. В назначенный срок до 17:00 часов 03.12.2012 г. секретарем Единой комиссии были приняты и зарегистрированы следующие Котировочные заявки:

от МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов», местонахождение: 427620, УР, г.Глазов, ул.Энгельса, д. 18 (входящий №1 от 23.11.2012 г. в 10 : 00);
от ООО «Диалог», местонахождение: 427621, УР, г.Глазов, ул.Энгельса, д. 24 «А» (входящий №2 от 29.11.2012 г. в 16 : 27);
от ООО «КЭС-Сервис», местонахождение: Пермский край, г.Пермь, ул.Хлебозаводская, д.22 (входящий №3 от 03.12.2012 г. в 08 : 05);

от ООО Многопрофильная фирма «АСД-Проект», местонахождение: 445007, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Ларина, д.147 (входящий №4 от 03.12.2012 г. в 08 : 06);

от ООО «Инженерно-технический Центр «Ресурс», местонахождение: 455021, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д. 135/3, оф. 23 (входящий №5 от 03.12.2012 г. в 09 : 25).
3. Единой комиссией при рассмотрении Котировочных заявок Участников размещения заказа по выше указанному предмету учитывались согласно котировочной документации, следующие требования Заказчика:

Своевременное выполнение работ в полном объёме в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Извещению), Сметой №1 на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 1 к Извещению). 

Проектные работы — индивидуальный проект. 

Стадийность проектирования — рабочая документация. 

Результатом работы по договору является: рабочая документация, выполненная на основании Задания на проектирование (Приложение № 2 к Извещению), в соответствии с законодательством РФ, согласованная с соответствующими контролирующими органами и эксплуатирующими организациями и Заказчиком, при этом сметная документация, входящая в состав рабочей документации, должна иметь положительное заключение экспертизы АНО «УРЦЦС». Результат работы оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ между Подрядчиком и Заказчиком. 

Технические, экономические и другие решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям Задания на проектирование (Приложение № 1 к Информационной карте), градостроительному кодексу, техническим регламентам, нормативным документам, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и прилегающей к нему территории, другим действующим нормативным и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

В минимально возможный срок и за собственный счет устранить замечания Заказчика, согласовывающих и контролирующих инстанций. Повторная экспертиза сметной документации оплачивается Подрядчиком. 

Место выполнения работ: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, д. 40 "Б". 

Срок выполнения работ: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 90 календарных дней. 

Оплата по договору будет производиться за счёт средств бюджета УР, по факту выполненных работ, при наличии результата работ, на основании акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры, представленных Подрядчиком Заказчику, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, по мере поступления средств из бюджета УР. 

Источник финансирования — бюджет МО «Город Глазов» (средства из бюджета УР). 

Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ — 498 937,00 рублей (с учетом стоимости проектных работ, прибыли, транспортных расходов, всех налогов, сборов, отчислений и всех других платежей, установленных законодательством, стоимости тиражирования документации в количестве четырёх экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде). 

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: начальная (максимальная) цена сформирована на основании Сметы №1 на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Извещению), утвержденной Заказчиком. 

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.
4. Участники размещения заказа представили в соответствии с требованиями Заказчика необходимые документы в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок от 21.11.2012г., в которых были предложены следующие стоимости выполнения работ по договору:
Оценка котировочных заявок – наиболее низкая стоимость выполнения работ по договору.

	Участники размещения заказа
	Оценка Котировочных заявок Участников размещения заказа

	
	Наиболее низкая стоимость выполнения работ по договору, в рублях

	МУП «Город»
	330 000,00

	ООО «Диалог»
	498 937,00

	ООО «КЭС-Сервис»
	464 500,00

	ООО МФ «АСД-проект»
	350 000,00

	ООО «ИТЦ «Ресурс»
	385 700,00


Единая Комиссия рассмотрела Котировочные заявки Участников размещения заказа на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, оценила данные котировочные заявки, и на основании полученных результатов единогласно приняла следующее решение:
4.1. Признать победителем в соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ и осуществить размещение заказа на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивных сооружений в г. Глазове. Легкоатлетический манеж» у МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов» (местонахождение: 427620, УР, г.Глазов, ул.Энгельса, д. 18).

Второй номер присвоить Котировочной заявке ООО Многопрофильная фирма «АСД-Проект» (местонахождение: 445007, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Ларина, д.147).

4.2. Муниципальному заказчику (Заказчику) – МБУ СКК «Прогресс» заключить гражданско-правовой договор на выполнение вышеуказанных работ с МУП «Глазовское архитектурное бюро «Город» муниципального образования «Город Глазов»  на сумму 330 000,00 рублей (с учетом стоимости проектных работ, прибыли, транспортных расходов, всех налогов, сборов, отчислений и всех других платежей, установленных законодательством, стоимости тиражирования документации в количестве четырёх экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.
Председатель Единой комиссии,

Представитель уполномоченного органа
Е.М. Коксенова
Заместитель председателя Единой комиссии
Д.А. Королев
Члены Единой комиссии:

1._____________________________/А.Н. Кондратова/
Секретарь единой комиссии: ___________________ А.В. Мельм
Представитель Заказчика:

Директор МБУ СКК «Прогресс»
И.Л. Царев
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